



**PROJET DE REAMENAGEMENT DU RU DE GIENCOURT
SUR LA COMMUNE DE BREUIL LE VERT**

ENQUETE PREALABLE A LA D.U.P

ESTIMATION SOMMAIRE DES DEPENSES

ESTIMATION SOMMAIRE DES DEPENSES DE L'OPERATION

| Poste | Coût € HT | TVA | Coût € TTC |
|--|------------------|--------------------|---------------------|
| Acquisition foncière (basée sur les estimations des domaines) y compris indemnités et frais divers dont frais de notaire | 15 000 € | - € | 15 000 € |
| Etudes y compris Maîtrise d'œuvre | 65 000 € | 13 000,00 € | 78 000,00 € |
| TRAVAUX | 190 000 € | 38 000,00 € | 228 000,00 € |
| <i>Travaux préparatoire</i> | <i>27 000 €</i> | <i>5 400,00 €</i> | <i>32 400,00 €</i> |
| <i>Création de la zone de déversement</i> | <i>50 000 €</i> | <i>10 000,00 €</i> | <i>60 000,00 €</i> |
| <i>Aménagements des berges du ru</i> | <i>58 000 €</i> | <i>11 600,00 €</i> | <i>69 600,00 €</i> |
| <i>Cheminements, passerelles et aménagements paysagers</i> | <i>55 000 €</i> | <i>11 000,00 €</i> | <i>66 000,00 €</i> |
| Aléas, Frais divers | 25 000 € | 5 000 € | 30 000 € |
| TOTAL DES DEPENSES | 295 000 € | 56 000,00 € | 351 000 € |